

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทะบุอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลประสุท

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประสุท.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๑,๔๖๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

**ปริมาณงาน**

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้าง ๕ เมตร

ยาวรวม ๑,๐๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ

อบต.ประสุทกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๑,๔๖๕,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ .....แบบ ปร.๕.....

๕.๒ .....แบบ ปร. ๔.....

๕.๓ .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายบัญชา	อุตสาหกรรม	ปลัดอบต.ประสุท	ประธานกรรมการ
๖.๒. นางสาวพิชามณูชัย	ชาญจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓. นายธัญพงษ์	รัตนจันทร์	นายช่างโยธา	กรรมการ

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ อนุมัติ

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุท



## ประมาณราคาค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต  
 โครงการ                         ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทะยุง ม.18  
 สถานที่ก่อสร้าง                บ้านทะยุง ม.18 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4    จำนวน 1 แผ่น    ตามแบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่        23 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,078,569.50	1.3624	1,469,443.09	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,469,443.09	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,469,000.00	
	ตัวอักษร :	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จำนวน 26 กรกฎาคม 2561

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
นายช่างโยธา อบต.ประสุต

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติราคากลางนี้

(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

## ปริมาณวัสดุปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

โครงการ	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทะยุง ม.18
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาวรวม 1,010 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อดต.ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าดำเนินการ , เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ แรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานผิวทาง							
	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	22.42	-	6.51	-	-
	งาน Tack Coat	5,050.00	ตร.ม.	11.89	60,044.50	6.34	32,017.00	92,061.50
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 4 ซม.	5,050.00	ตร.ม.	175.70	887,285.00	8.86	44,743.00	932,028.00
2	งานตีเส้นจราจร							
	เส้นจราจร ไทล์ทาง, แบ่งกลาง	227.00	ตร.ม.	240.00	54,480.00	-	-	54,480.00
	เส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips)	-	ตร.ม.	260.00	-	-	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน								1,078,569.50

ประมาณการ .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๓๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทะยุง หมู่ที่ 18 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้ นั้น

### ปริมาณงาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๐๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการเล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุขกำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีมติกำหนดราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทะยุง หมู่ที่ 18 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจอหอ)


ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทะขุง หมู่ที่ 18ตำบลประสุข อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา หากเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ เพื่อจักได้ดำเนินการ ต่อไป




(นายเชษฐพันธ์ มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....  
17/11/2565




(นางสาววรรณภา วิษัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ประสุข

.....  
.....  
.....



(นายบัญญัติ อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คำสั่งการ/นายกองบต.ประสุข

ทราบ และ พิจารณาแล้ว ..... ๑๗/๑๑/๒๕๖๕

.....  
(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ลงวันที่..... ๑๗/๑๑-๒๕